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CONVÊNIO Nº 062/2023 

REF: PROCESSO Nº 2022.013803 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-

FINANCEIRA QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA 

ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO 

CANAÃ, NA FORMA ABAIXO: 

 

A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, sociedade de 

economia mista estadual, com sede à Av. Governador Bley, 186 - 3º pavimento, nesta 

Capital, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.151.363/0001-47, neste ato representada por seus 

Diretores, doravante denominada CESAN, e o PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE 

DO CANAÃ, com sede na Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho – CEP: 29665-

000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.865/0001-71, neste ato representada por MARCOS 

GERALDO GUERRA, portador da Carteira de Identidade nº 522988 SSP/ES e CPF nº 

890.019.527-04, ajustam e convencionam a celebração deste Convênio, que se regerá pela 

Lei n.º 13.303/2016 Art.27 § 3°, e pelo Regulamento de Licitação e Contrato da Cesan, 

destacando o artigo 197, e suas alterações no que couber e pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 O presente Convênio tem por objeto a cooperação técnica entre a CESAN e a 

Prefeitura Municipal, cabendo a CESAN a disponibilização dos seguintes materiais: 

 

DESCRIÇÃO QTDE 

TUBO DE ESGOTO DE FERRO FUNDIDO DN150 708 metros 

 

1.2. A Prefeitura Municipal, através do seu contratado cabe a responsabilidade em executar 

os serviços necessários para assentamento das redes conforme projeto apresentado e 

normas técnicas vigentes; 

 

1.3 O repasse objeto do presente convênio trata de fornecimento de tubos de esgoto para 

implantação de redes de esgoto nos bairros de Vila Verde e Vila Espanhola, em parceria à 

obra realizada por esta Prefeitura.  

 

1.4 A Prefeitura garante que, no caso de não assentamento dos tubos, eles serão 

devolvidos para utilização da CESAN. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

 

2.1 Os valores referentes aos materiais relacionados no item 1.1 são estimados em R$ 

276.920,04 (duzentos e setenta e seis reais, novecentos e vinte reais e quatro 

centavos), conforme valor de aquisição da CESAN realizado por meio da PEL nº 137/2021. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE REPASSE DOS MATERIAIS 

 

3.1. A disponibilização dos materiais pela CESAN será em decorrência da necessidade de 

assentamento da rede e de acordo com o cronograma de obras. 

 

3.2. A responsabilidade pela retirada do material e devolução, quando da restituição do 

mesmo, será da Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

 

4.1  O presente Convênio vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – FONTE DE RECURSOS 

 

5.1. Os recursos financeiros da aquisição dos tubos citadas neste convênio são 

provenientes da receita própria da CESAN. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

6.1   A CESAN obriga-se a: 

 

a) Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à efetivação dos trabalhos 

objeto do presente Convênio; 

 

b) Repassar à Prefeitura Municipal, nas condições estabelecidas neste Convênio, os 

materiais previstos na cláusula primeira; 

 

c) Fiscalizar efetivamente a aplicação dos materiais repassados, na forma da cláusula 

primeira – DO OBJETO; 

 

d) Operar e manter as redes, quando da incorporação do SES pela CESAN, auferindo a 

tarifa correspondente; 

 

e) Acompanhar, supervisionar, avaliar e atestar a execução das obras e serviços citados na 

cláusula primeira. 

 

f) Receber os materiais não utilizados, conforme previsto no presente instrumento. 

 

 

6.2  A PREFEITURA MUNICIPAL obriga-se a: 

 

a) Promover as ações técnico-administrativas estabelecidas neste Convênio; 

  

b) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a orientação técnica e o acesso da fiscalização da 

CESAN para inspeção das obras e serviços de engenharia; 
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c) Fazer observar e cumprir na execução das obras e serviços, as normas legais 

regulamentares e administrativas aplicáveis à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, 

assim como aos aspectos ambientais; 

 

d) Executar as obras e serviços em obediência ao projeto técnico e especificações 

aprovadas pela CESAN; 

 

e) Executar as obras e serviços dentro do prazo estipulado na cláusula quarta supra; 

 

f) Restituir à CESAN todo o material recebido no prazo definido no presente convênio; 

 

g) Indenizar a CESAN do valor correspondente ao material disponibilizado, no caso de não 

realização da restituição dele.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1  A Fiscalização do objeto deste Convênio ficará a cargo da CESAN, através da Gerência 

de Obras (E-GOB). 

 

7.2  Fica acordado que a Fiscalização não terá qualquer poder de eximir o MUNICÍPIO de 

qualquer obrigação prevista neste instrumento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1  A paralisação das obras e serviços por parte da Prefeitura Municipal, implicará no 

ressarcimento à CESAN de todas as despesas por elas feitas por conta deste Convênio; 

 

8.2  O presente Convênio poderá ser rescindindo automaticamente por inadimplemento de 

qualquer das cláusulas e condições, independentemente de aviso ou interpretação judicial 

ou extrajudicial.  

 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS FINANCEIROS 

 

9.1  Todos os ônus financeiros que a qualquer título incidam ou vierem a incidir em 

decorrência da execução deste Convênio serão de responsabilidade exclusiva da 

PREFEITURA MUNICIPAL, competindo-lhe efetuar tais recolhimentos e/ou pagamentos, a 

quem de direito, nas épocas próprias. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPRESENTATIVA DAS PARTES 

 

10.1 As partes envolvidas formalmente indicarão a equipe técnica que fiscalizará a obra, 

para efeito de gerenciamento deste Convênio. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES  
 

11.1. Havendo legislação ou fatos supervenientes que requeiram alterações, este 

Convênio poderá ser revisado e aditado, mediante Termo Aditivo, com solicitação de um dos 
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partícipes e consenso entre eles, desde que não haja alteração na natureza e finalidade do 

objeto do presente instrumento. 

 

11.2. É obrigatório o aditamento do convênio quando se fizer necessária a efetivação de 

alterações que tenham por objetivo a mudança de valor e/ou do prazo de vigência. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 A celebração de contratos entre o MUNICÍPIO e terceiros, visando à execução 
de serviços vinculados ao objeto deste convênio, não acarretará responsabilidade 
solidária ou subsidiária da CESAN pelas obrigações trabalhistas, fiscais, 

previdenciárias, comerciais ou civis, assim como não existirá vínculo funcional ou 
empregatício entre os terceiros, o MUNICÍPIO e a CESAN. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1  Fica eleito o Foro de Vitória, Capital do Estado do espírito Santo, para dirimir qualquer 

dúvida oriundas do presente Convênio. 

 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento 
com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil (art. 10, parágrafo 1º da MP 2200-2/2001), na presença das testemunhas abaixo. 
 
Vitória, ES, considera-se assinado o presente instrumento na data da última assinatura 
digital lançada pelas partes. 
 

 

 

 
MUNIR ABUD DE OLIVEIRA 

Diretor Presidente da CESAN 

CPF Nº 113.759.757-73 

 

 

 

PABLO FERRAÇO ANDREÃO 

Diretor de Engenharia e Meio Ambiente da CESAN 

CPF N° 002.073.317-82 

 

 

 
MARCOS GERALDO GUERRA  
Prefeito Municipal 
CPF nº 890.019.527-04 
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